



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

CNPJ 67.662.437/0001-61 FONE/FAX (18) 3283-1121 3283-1123 e-mail: pmecp@ig.com.br
Av. Antonio Joaquim Mano, nº 02 CEP 19275-000 - Euclides da Cunha Paulista - SP.

CONVÊNIO: INFRAESTRUTURA URBANA

Local: Centro - Avenida Euclides da Cunha

Cidade: Euclides da Cunha Paulista - São Paulo

BDI Adotado: 23,38%


FONTE: CPOS 181 Regime de execução: Empreitada Global

| Item | código | Descrição | Unid | Quant. | Preço | | |
|------|-----------|--|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | sem BDI | com BDI | Total |
| 1.0 | | RECAPEAMENTO ASF. SOBRE ASFÁLTO (3 CM DE CAPA ASFÁLTICA) | | | | | |
| 1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra 1,5x4,5m | m ² | 6,75 | R\$ 612,08 | R\$ 755,18 | R\$ 5.097,46 |
| 1.2 | 54.01.410 | Varição de pavimento para recapeamento | m ² | 11.535,97 | R\$ 0,64 | R\$ 0,78 | R\$ 8.998,05 |
| 1.3 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m ² | 11.535,97 | R\$ 4,74 | R\$ 5,84 | R\$ 67.370,06 |
| 1.4 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (e=3,0cm) | m ³ | 346,07 | R\$ 1.109,94 | R\$ 1.369,44 | R\$ 473.922,10 |

TOTAL COM BDI DE 23,38%


R\$ 555.387,67

EUCLIDES DA CUNHA PTA, 11 DE MAIO DE 2021.


Eng.º Edson Luiz da Silva
CREA 5060740530/D
A.R.T.

DOMINGOS MENTE LOPES
Prefeito

OBJETO DO CONTRATO



| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| <p>Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha Paulista CNPJ 07.663.437/0001-61 - FONE/FAX: (018) 3383.1187 / 3383.1131 e-mail: pmeca@ig.com.br Av Antonio Domingos Mente, 01 - CEP 13.275-005 - Euclides da Cunha Paulista-SP</p> | DATA: 11/05/2021 | FOLHA: |
| | ESCALAS: | INDICADAS |
| RESPONSÁVEIS: ENG.º EDSON LUIZ DA SILVA CREA-508074083/0-D | | |
| PROJETO: MAPA DA CIDADE | | |
| ASSUNTO: RECAPE ASFALTICO TIPO CBUQ | | |
| LOCAL: AREA URBANA | | |
| MUNICIPIO: EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA-SP | | |
| DOMINGOS MENTE LOPES Prefeito Municipal | | |