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Obra: Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q. 

Nº da Operação: 1065888-68 

Contrato de Repasse: OGU MDR 889485/2019  

Proprietário: Pref. Munic. De Euclides Da Cunha Paulista-Sp 

Local: Av. Valeriano Serrano – Centro 

Coordenadas Geográficas: Latitude 22033’34,2”S; Longitude 52035’ 20,8”W 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os serviços de 

terraplenagem, regularização e compactação do subleito, execução de base, imprimação 

impermeabilizante, pintura de ligação para CBUQ, pavimentação asfáltica com CBUQ, 

construção de calçadas e sinalização viária, além das eventuais remoções de materiais 

inadequados. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Durante a execução devem ser observados os seguintes procedimentos: 

a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as 

normas pertinentes aos serviços; 

b) deve ser proibido o tráfego dos equipamentos fora do corpo da estrada para 

evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural; 

c) caso haja necessidade de acessos ou estradas de serviço fora da faixa de 

domínio/rua, deve-se proceder o cadastro de acordo com a legislação vigente; 

d) as áreas destinadas ao estacionamento e manutenção dos veículos devem ser 

devidamente sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os resíduos de lubrificantes 

ou combustíveis não sejam carreados para os cursos d’água. As áreas devem ser 

recuperadas ao final das atividades; 



 

  

 www.euclidesdacunha.sp.

Pá
gi

na
5 

e) todos os resíduos de lubrificantes ou combustíveis utilizados pelos 

equipamentos, seja na manutenção ou operação dos equipamentos, devem ser recolhidos 

em recipientes adequados e dada a destinação apropriada; 

f) é proibido a deposição irregular de sobras de materiais utilizado na camada de 

concreto asfáltico junto ao sistema de drenagem lateral, evitando seu assoreamento, bem 

como o soterramento da vegetação; 

g) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos 

funcionários. 

 

ENSAIOS TECNOLÓGICOS 

 
Deverão ser apresentados todos os ensaios dos materiais utilizados na obra, ou 

seja, das emulsões asfálticas e do Concreto Asfáltico aplicado na pavimentação, em 

atendimento as Normas Técnicas Vigentes, em especial as recomendadas pelo DNIT- 

NORMA DNIT 031/2006 – ES - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação 

de serviço. 

 

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – PERÍMETRO URBANO DO 

MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 

 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

1.1.01 Administração Local 

 

A empresa deverá manter no canteiro de obras uma equipe composta, no mínimo, 

por: Engenheiro Civil; Encarregado Geral. 

Fica a cargo da empresa contratada a apresentação de Engenheiro Civil para o 

acompanhamento da obra sendo-o responsável pela execução dos serviços, conforme os 

projetos aprovados. O engenheiro deverá, obrigatoriamente, emitir uma ART(Anotação de 

Responsabilidade Técnica) referente à execução da obra. 
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1.1.02 Locação De Container 

 

Locação de Container 2,30 x 6,00m, com altura de 2,50m, contendo um sanitário 

e escritório para apoio a administração local. 

 

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.2.0.1 Placa Da Obra 

Placa em chapa galvanizada que receberá adesivo com as respectivas informações 

sobre a obra, de acordo com dados fornecidos pela P. M. Euclides da Cunha Paulista e 

Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras – CAIXA. 

 

1.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 

1.3.1 ABERTURA DA CAIXA E PREPARAÇÃO DO SUBLEITO 

 

1.3.1.1 Escavação Mecanizada De Vala 

A escavação para a abertura da caixa não deverá exceder a Largura + 0,30m, 

conforme Seção Transversal Tipo que consta no Projeto Básico. 

 

1.3.1.2 Transporte com Caminhão Basculante 

O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, 

designado pela PMECP, todo o material que mediante teste não apresente características 

granulométricas e de compactação exigidas para servir de base de pavimento asfáltico. 

 

1.3.1.3 Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materiais Granulares 

O serviço consiste em escavar, carregar, transportar e carregar na obra o material 

da jazida (que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características 

granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste são adequadas para servir 

de base de pavimento asfáltico. 
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A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento 

de no máximo 25%. 

 

1.3.1.4 Espalhamento de Material  

 O material distribuído é homogeneizado mediante ação combinada de grade 

de discos e motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais 

estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo. 

 

1.3.1.5 Regularização e Compactação de Subleito 

De acordo com as normas Técnicas: NB – 1391/91, NBR – 12307/91e NBR – 

12752/92, a superfície do subleito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção 

transversal tipo do leito carroçável. A compactação do subleito deverá ser feita por 

compactadores autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o 

grau de compactação de 100% do PROCTOR NORMAL. Nos locais inacessíveis para os 

compactadores autopropulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de placa 

vibratória. 

 

1.3.2  PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DE BASE 

 

Nos serviços de preparação da base, o aterro devera ser feito em camadas de no 

máximo 20cm, compactados através de autopropulsores, progressivamente das bordas para 

o centro, até atingir o grau de compactação de 100% do PROCTOR MODIFICADO e em 

local de difícil acesso deverá ser usado os compactadores manuais de placa vibratória. 

 

1.3.2.1 Carga, Manobra e Descarga de Solos e Materiais Granulares 

Carga do material escavado em jazida em caminhão basculante de até 18m3 

 

1.3.2.2 Transporte com Caminhão Basculante 

Transporte de material para a base da jazida para a rua a ser pavimentada nos 

primeiros 30km. 
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1.3.2.3 Transporte com Caminhão Basculante 

Transporte de material para a base da jazida para a rua a ser pavimentada acima de 

30km. 

 

1.3.2.4 Execução e Compactação de Base 

A compactação deverá ser em camadas de 15,0 cm e evoluindo longitudinalmente, 

tendo seu início pelas bordas. Nos trechos tangente, a compactação deve prosseguir das 

bordas para o centro. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar 

entre si deforma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no 

percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevação, a compactação deve 

progredir da borda mais baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para 

os trechos em tangente. 

Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da 

superfície da camada, mediante emprego de carro-tanque distribuidor de água. Esta 

operação é exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do 

intervalo de umidade admitido para a compactação. 

O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de 

rolos de pneus e liso-vibratório. A motoniveladora deve atuar, quando necessário, 

exclusivamente em operação de corte, sendo vetada a correção de depressões por adição de 

material. 

 

1.3.3  APLICAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA 

 

1.3.3.1 Execução de Imprimação:  

De acordo com as Normas Técnicas NBR-9686/93, NBR 12950/93 e  EB-

1686/93. Deverá ser empregado asfalto diluído tipo CM-30. A escolha do material deverá 

ser feita em função da textura do material de base. A taxa de aplicação será aquela que 

pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinando experimentalmente 

no canteiro de obra, com variação de 0,80 a 1,60l/m2. Após a perfeita conformação 

geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o 
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material de solto existentes, a seguir aplica-se o material betuminoso. O material não deve 

ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 100C,ou em dias 

chuvosos, ou quando estiver eminente. Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo 

turno de trabalho e deixa-la fechada para o trânsito. Qualquer falha na aplicação do 

material betuminoso esta falha dever ser imediatamente corrigida. A aplicação deve 

ocorrer em base levemente úmida. 

 

1.3.3.2 Execução de Pintura de Ligação 

De acordo com as Normas Técnicas: NBR 1251/93, deverão ser empregados os 

seguintes materiais betuminosos: RR-2C. A taxa de aplicação deve-se situar em torno de 

0,40l/m2. Após a conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, 

procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto 

existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso não deve ser 

distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 100, ou em dias chuvosos, ou 

quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um 

mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possível fechada ao trânsito. Qualquer 

falha na aplicação deve ser corrigida imediatamente. 

 

1.3.3.3  Transporte com Caminhão Tanque- Material Asfáltico DMT até 

30Km 

Dist. Transporte - 30Km iniciais de distância de Regente Feijó até Euclides da 

Cunha Paulista 

 

1.3.3.4  Transporte com Caminhão Tanque- Material Asfáltico – Adicional 

para DMT acima de 30Km 

 

Dist. Transporte - 134Km (164km - 30km) Regente Feijó até Euclides da Cunha 

Paulista 

 

1.3.3.5  Execução de Pavimento com Concreto Asfáltico 
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O CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina 

apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material 

betuminoso, espalhada e comprimida a quente. A espessura mínima permitida da camada 

de massa asfáltica é de 4,00 cm, aplicada. 

A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de 

acordo com as Normas Técnicas. 

Após executada a pintura de ligação, será executado os serviços de pavimentação 

asfáltica com CBUQ, com espessura de 4,0cm em toda área a ser pavimentada, sendo 

composto pelas seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação. 

A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto da faixa “B” DER-

SP fornecido pela Contratada e com as especificações de serviço do DER-SP. 

Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços são: vibro 

acabadora, que proporcione o espalhamento homogêneo e de maneira que se obtenha a 

espessura indicada, e os rolos de pneus e tandem liso, que proporcionem a compactação 

desejada e uma superfície lisa e desempenada. 

Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao 

tráfego.  Na execução do serviço deverão ser obedecidas as especificações DER-SP 

vigentes e pertinentes ao serviço em questão. 

 

1.3.3.6  Transporte com Caminhão Basculante 

Volume referente a massa transportada da usina até o local da obra; 30Km iniciais 

de distância de Regente Feijó até Euclides da Cunha Paulista. 

 

1.3.3.7  Transporte com Caminhão Basculante 

 

Volume referente a massa transportada da usina até o local da obra; 134Km 

(164km - 30km) Regente Feijó até Euclides da Cunha Paulista. 

 

1.3.4  CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO E GUIAS 

1.3.4.1  Execução de Sarjeta de Concreto Usinado – Sarjetão 
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Os sarjetões serão moldados in loco, executados com concreto usinado-Fck.20 

Mpa. Deverá ter espessura mínima de 10 cm.  Na execução deverá ser seguida as 

inclinações e declividades do greide do pavimento.  A geometria do sarjetão deverá 

permitir o escoamento das águas pluviais no eixo da seção, conforme indicado no projeto. 

 

1.3.4.2  Execução de Sarjeta de Concreto Usinado – Guia e Sarjeta 

 

As guias e sarjetas extrusadas (conjugadas) serão executadas com concreto 

constituído por cimento Portland, areia e pedra britada, sendo que estes materiais deverão 

obedecer a NBR 12655/2006. O concreto empregado na moldagem das guias e sarjetas 

deverá possuir resistência mínima de 180 kgf/cm2, no ensaio de compressão simples, a 28 

dias de idade, de acordo com NBR 5739/2007. 

 

1.3.5  Calçadas e Acessibilidade 

 

1.3.5.1  Preparo de Fundo  

Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual 

será executada a calçada nas dimensões indicadas em projeto. A superfície de fundação do 

calçamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do 

projeto, apresentando-se lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve 

apresentar solos que contenham substâncias orgânicas, e sem quaisquer problemas de 

infiltrações d'água ou umidade excessiva. A superfície preparada para a execução do 

calçamento deve estar bem compactada 

 

1.3.5.2  Execução de Passeio Público 

Os passeios públicos serão do tipo Calçada Ecológica, consistindo em 2 faixas, 

sendo uma em piso em concreto desempenado com largura de 2,50m e outra faixa em 

grama com largura de 0,50 m.  O piso da calçada terá espessura de 5 cm e será em concreto 

desempenado e sarrafeado, executado sobre terreno natural, limpo, regularizado e 
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devidamente compactado.  Na execução do piso de concreto, a concretagem será executada 

em quadros alternados, prevendo a execução de juntas secas a cada 1,50 m, formando 

retângulos perfeitos.  Deverão ser previstas “mestras” em pontos intermediários das formas 

com a função de orientar os serviços de espalhamento do concreto, definindo seu nível 

final de acabamento. A calçada terá caimento mínimo de 3 % para o lado da sarjeta.  O 

concreto para execução das calçadas será do tipo usinado com Fck>20 Mpa.  

As rampas de acessibilidade PNE, deverão ser em concreto FCK 20MPA, traço 

1:2,5:5, A inclinação nunca deverá exceder 8,33 % e deve ser sempre constante. Não 

devera haver desnível entre o fim da rampa e a rua, e em caso de existir não poderá 

ultrapassar 0,015m(1,5 cm). Elas devem ser localizadas em lados opostos de uma via, e 

devem estar alinhas, preferencialmente coincidindo com a faixa de pedestres. 

 

1.3.5.3  Ladrilho Hidraúlico – Piso Podotátil 

 

Será executado na rampa de acessibilidade PNE, conforme indicações Projeto 

Básico de Calçadas Acessíveis. 

 

1.3.5.4  Plantio de Grama em Placas 

A aplicação de grama-esmeralda (Zoysia japonica) acontecerá em todos os 

canteiros e faixa especificadas no projeto no passeio público. O preparo do terreno será da 

seguinte maneira:  

 regularizar o terreno 

 colocar a grama em leiva justaposta;  

 compactar com soquete de tábua na parte inferior; 
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1.4.  SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

   

1.4.0.1  Sinalização Horizontal 

 

A sinalização horizontal exerce função no controle do trânsito dos veículos, 

orientando e canalizando a circulação e também o fluxo de pedestres de forma a se obter 

maior segurança. É traduzida através de pinturas de faixas e marcas no pavimento, 

utilizando-se a cor branca para as faixas de bordo (acostamento), e amarela para as faixas 

separadoras de fluxos de tráfego. Para a pintura, deverá ser empregada tinta de demarcação 

viária nas cores indicadas, com adição de micro esferas de vidro tipo premix e DO, a uma 

quantidade de 250g por metro quadrado. 

 

1.4.0.2 Placa de Aço Esmaltada (Ruas) 

 

Sinalização vertical com nome de Ruas, dimensões de acordo com Projeto Básico 

– Sinalização Viária. 

 

1.4.0.3 Fornecimento e Implantação de Suporte Metálico 

 

O suporte de implantação deverá ser de tubo metálico e pintado com tinta cor 

branca.  A altura do bordo inferior do sinal deverá ficar a uma altura livre de 2,00m a 

2,50m em relação ao solo, garantindo assim a visualização adequada dos condutores e 

dificultando a depredação. O afastamento lateral, medido entre a projeção vertical da borda 

lateral da placa e a borda da pista deve ser no mínimo 0,30m.  Na respectiva folha do 

projeto básico estão indicados os detalhes das posições onde deverão ser implantadas as  

placas e demais dispositivos de sinalização vertical, bem como as formas, símbolos e 

mensagens  das diversas placas.  
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1.4.0.4 Placa de Sinalização 

 

Deverão ser implantados dispositivos de sinalização vertical com a finalidade de 

regulamentar obrigações, advertir, limitar, proibir, restringir e aumentar a segurança dos 

usuários que governam o uso da via. As placas podem ser de recomendação, advertência 

ou indicação.  Os sinais deverão ser totalmente refletivos confeccionados com películas 

tipo Grau Técnico (GT) para letras, tarjas, números e fundo. A chapa, onde o sinal será 

impresso, deve ser de aço galvanizado SAE 1020, com espessura mínima de 2mm, 

pintadas com fundo anticorrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta.  As 

placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 

95º em relação ao fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem 

por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular 

que pode ocorrer com a incidência de luz dos faróis ou de raios solares sobre a placa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O laudo do controle tecnológico do CBUQ deverá ser entregue antes da última 

medição.  A obra deverá ser entregue limpa e de acordo com as especificações acima 

expostas.  Para tanto, será fornecido pela fiscalização um termo de recebimento provisório 

de todos os serviços. 

 

 

Euclides da Cunha Paulista, 18 de junho de 2021. 

 

 

 

Elisângela Coutinho Armando 
Responsável Técnico 
Engenheira Civil – CREA 5060047591 
ART: 28027230210865987 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: Croqui de localização – usina de asfalto até a obra 

 

 

 

 

ANEXO 02: Croqui de localização – jazida até a obra 
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ANEXO 03: Croqui de localização – obra até o bota fora 

 

 

 

 

 

 

Euclides da Cunha Paulista, 18 de junho de 2021. 

 

 

 

 

Elisângela Coutinho Armando 
Responsável Técnico 
Engenheira Civil – CREA 5060047591 
ART: 28027230210865987 
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